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Mława-kosztorys uzupełniający PRD ATH.ath DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Instalacja kanalizacji sanitarnej 1 12
2 Instalacja wody 13 27
3 Instalacja centralnego ogrzewania 28 35
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Mława-kosztorys uzupełniający PRD ATH.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1

d.1
KNNR 5
1209-1105
analogia

Przebicia przez stropy rur kanalizacyjnych PVC 110 w tulejach ochronnych z
rur stalowych

otw.

35 otw. 35,000
RAZEM 35,000

2
d.1

KNNR 5
1209-1103
analogia

Przebicia przez stropy rur kanalizacyjnych PVC 50 w tulejach ochronnych z rur
stalowych

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1 kalk. własna

Przejścia p.poż. DN110 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

(31+10)*1*(0,6+0,15) m3 30,750
RAZEM 30,750

5
d.1

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie ziemią z ukopów

m3

58-poz.7 m3 49,300
RAZEM 49,300

6
d.1

KNR 2-01
0236-01
analogia

Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.5 m3 49,300
RAZEM 49,300

7
d.1

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

poz.10 m3 8,700
RAZEM 8,700

8
d.1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. I-II

m3

poz.10 m3 8,700
RAZEM 8,700

9
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 15

m3

poz.8 m3 8,700
RAZEM 8,700

10
d.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

58*0,15*1 m3 8,700
RAZEM 8,700

11
d.1

KNNR 4
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych
Poziomy w wykopach
Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 160 mm

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

12
d.1

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych
Poziomy w wykopach
Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 110 mm

m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

2 45332200-5 Instalacja wody
13

d.2
KNNR 4
0135-01

Zawór spustowy DN15 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNNR 5
0114-08
analogia

Przebicie przez ściany dla rur wodociągowych w tulejach ochronnych DN40 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

15
d.2

KNNR 5
0114-08
analogia

Przebicie przez ściany dla rur wodociągowych w tulejach ochronnych DN32 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

16
d.2

KNNR 5
0114-02

Przebicie przez ściany dla rur wodociągowych w tulejach ochronnych DN15 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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17

d.2
KNNR 5
0114-03

Przebicie przez ściany dla rur wodociągowych w tulejach ochronnych DN25 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.2

KNNR 5
0114-04
analogia

Przebicie przez stropy dla rur wodociągowych w tulejach ochronnych DN40 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.2

KNNR 5
0114-04

Przebicie przez stropy dla rur wodociągowych w tulejach ochronnych DN32 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

20
d.2

KNNR 5
0114-03

Przebicie przez stropy dla rur wodociągowych w tulejach ochronnych DN25 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

21
d.2

KNR 4-01
0323-04

Naprawa ścian i stropów po wykonaniu przejść dla rur wodociągowych szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

22
d.2

KNR 4-01
0106-04

Wyniesienia gruzu z budynku (po bruzdach i przebiciach) m3

162*0,1*0,12 m3 1,944
RAZEM 1,944

23
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.22 m3 1,944
RAZEM 1,944

24
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 15

m3

poz.23 m3 1,944
RAZEM 1,944

25
d.2 kalk. własna

Dezynfekcja instalacji wodociągowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2 kalk. własna

Badanie wody kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.2 kalk. własna

Płukanie instalacji wodociągowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
28

d.3
KNR 4-01
0323-04

Naprawa ścian i stropów po wykonaniu przejść dla rur c.o. szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

29
d.3

KNNR 4
0428-02

Rury przyłączeniowe wraz z montażem do podłączenie nagrzewnic central
wentylacyjnych DN20

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.3

KNNR 4
0428-03

Rury przyłączeniowe wraz z montażem do podłączenie nagrzewnic central
wentylacyjnych DN25

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

31
d.3 kalk. własna

Płukanie instalacji c.o. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNNR 4
0529-01
analogia

Uruchomienie węzła c.o. wyregulowanie instalacji w całym budynku szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3

KNNR 4
0411-04

Zawór spustowy DN32 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.3

KNNR 4
0411-01

Zawór spustowy DN15 szt.
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16 szt. 16,000

RAZEM 16,000
35

d.3
KNR 0-35
0222-02

Ponowny montaż istniejącego licznika ciepła kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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