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S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfTwymagania ogolne dotygeze wykonania i odbioru
robot brany sanitarnej dla zadaniBudowa Sieci Wodaggowej dla budowy pciu wielorodzinnych
budynkéw mieszkalnych (budynki socjalne) wraz zuiey infrastruktur techniczg na dziatkach nr 663/3,
624/1, 4743 w miejscovd Miawa, obeb nr 10

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obemtijgca podstaw opracowania szczegotowe]j specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgsgy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpwymagania ogolne, wspolne dla robdtghpgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

S-M-01.00.00 Wymagania ogolne

S-01.00.00 Roboty ziemne

S-02.00.00 Siewodocggowa

1.4. Okrdlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Droga tymczasowa (montava) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawsizeana do usugtia po jego zakczeniu.

1.4.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodni@lzowizujacymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdaizekoliczngci zachodzcych w toku wykonywania
robot.

1.4.3. Inspektor nadzoru— osoba wymieniona w datkgeitraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgo, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)dpawiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przek@mawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.5. Ksjzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzmsezyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonagwobmiaru dokonywanych robét w formie wylidzeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru .

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robo6t, zgodne z dokumengtacpjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéktora nadzoru .

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie praygaha i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.



1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjanjest
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.9. Podtee - grunt rodzimy lub nasypowy,zZgey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkieqalia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzor
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych spraw azanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lycfina lgdgca autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowagsicdokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.13.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.14. Teren budowy — teren udgstiony przez zamawiggego dla wykonania na nim roboét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.4.15. Zadanie budowlane -¢é& przeds¢wzigcia budowlanego, stanoyga odebrg catds¢ konstrukcyjma
lub technologicza, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mee polegéd na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli lub jej elementu.

1.4.16. Spawanie - metoda spajania, w kt@gdne brzegi oraz spoiwo ulegajopieniu.

1.4.17. Spoina - €&¢ spawanego ztza, sktadajca s¢ wytacznie z metalu stopionego podczas spawania t.].
ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.18. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczonytorzenia spoiny.

1.4.19. Zjcze spawane - pgdzenie dwdch lub wiej czsci wykonane za pomacspawania.
1.4.20. Spawanie gazowe - spawanie, w ktatgddiem ciepla jest ptomiegazowy.

1.4.21. Spawanie tukowe - spawanie, w ktogygdtem ciepfa jest tuk elektryczny.

1.4.22. Spawaniegczne - spawanie, w ktérym zarébwno posuw elektragdy dirutu spawalniczego jak i
przesuwanigrddia ciepta wzdha zlgcza odbywaj sie recznie.

1.4.23. Spoina montawa - spoinadczaca czsci prefabrykowane w caé konstrukcyjm wykonam w
warunkach spawania moatavego.

1.4.24. Spoina szczepna - krotka spoina wykonara wdtzymania ogci taczonych w polaeniu
odpowiednim do spawania.

1.4.25. Spoina ggta - spoina utgona na catej diugai zlgcza.

1.4.26. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérejgqzenie materiatbw nagiuje wskutek docisku,
niezalenie odzrodia, ilasci i koncentracji ciepta wyspujacego w czasiegtzenia.

1.4.27. Zgrzewalni - podatné¢ materiatu dodczenia za pomaczgrzewania przy okéonych warunkach
technologicznych.

1.4.28. Zjcze zgrzewane - pgadzenie dwu lub wicej czsci, wykonane za pomagazgrzewania.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kavykonywanych robét, bezpieazs#wo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz ich zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&awykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniadministracyjnymi

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w
szczegO6towych warunkach umowy, uwatitiajgcym podziat na dokumentaggprojektows:

e Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz
projektowg dokumentagj wykonawcz (techniczr) i zostan przekazane Wykonawcy,

* Wykonawcy; wykaz zawierggy spis dokumentacji projektowej, kgdWykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi czs¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich @ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeiitac

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowe kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@nych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora nadzoru , ktory podejmie deegynj wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na gmie $ wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane rghatostarczone materialetly zgodne z dokumentagj
projektows i SST. Dane okigone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartai docelowe,
od ktérych dopuszczalnes ©dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugawvykazywa& zgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w pelni zgodne z dokumentacprojektows lub SST i
wplynie to na niezadowakgy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasipione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkay.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umownry. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawast gwbowjzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktudo zakd@czenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dgte ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:



- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysérodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
o0séb lub wlasnéei spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegdéiny wzgll na:

- srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzeda przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie utrzymywa
sprawny sprgt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymaiaz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegiisazabezpieczone przed
dostpem oso6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoearem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przegsonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiajpadowe zyte do robdt bda mialy aprobat
technicz wydary przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okéljacg brak szkodliwego oddziatywania
tych materialtdbw narodowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakaczeniu robot ich szkodliwd zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagygechnologicznych wbudowania.

Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamavgiey powinien otrzymé& zgod: na uycie tych
materiatow od wigciwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgmecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wlasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaleych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtago w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgzdzenh w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy

i powiadomé Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarzepaozcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczpaviadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dozie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzex podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomgah
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przez Zamawiajcego. Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglonieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowé roboty w sposob powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesaken w gsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia.

Inspektor nadzoru doizie na bieagco o wszystkich umowach zawartych pedady Wykonawg a
wiascicielami nieruchomi i dotyczcych korzystania z wilasia i drog wewgtrznych. Jednate, ani
Inspektor Nadzoru ani zamawiay nie lgdzie ingerowal w trakcie porozumienia, o ile niedd one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkawobwy.

1.5.9. Bezpieczsestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolriei Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywal wszelkie ugeizenia zabezpieczmie, socjalne oraz sptzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ordéz zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robot
od daty rozpocxia do daty zaktczenia robét do wydania potwierdzenia zZadaenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawcaghzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno hby prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa jajbelementy bylty w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanieedo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowg or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg s jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami idulzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwaczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dozie w petni odpowiedzialny za wypemienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub urdzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciggty bedzie informowa& Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przesiawikopie zezwolg i inne
odnane dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z
naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca, yzatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez Inspektora nadzoru .

1.5.12. Rownowznos¢ norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekankretne normy i przepisy, ktére spethimajp
materialy, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab obowihazywa® postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotanemy i przepisy g paistwowe lub odnogzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mp@y¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevga@jrowny



lub wyzszy poziom wykonania ai powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru .

Réznice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawgi przediaone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Wariantowe stosowanie materiatow.

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie imym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada wymaganych przez Inspektora nadzoru . Wybranyakeeptowany rodzaj materiatlu nie
moze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane naderilo czasu gdydola one wyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty $akaos¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru . Miejsca czasowego skiadia materiatow ¢ra zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadadh poza terenem w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawg i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spytui, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do robot powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgétdem typdéw i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektoaazoru ; w przypadku braku ustalev takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru .

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygaymi

jego wytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzdémpie dokumentow potwierdzaych

dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupnazliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru , niezendy¢
pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spyzmaszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantgpe
zachowania warunkOéw umowy, zosdaprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nigpuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicitodkow transportu, ktoére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dire/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknhadzoru , w terminie przewidzianym unmpow



Przy ruchu na drogach publicznych pojazegaspetni@ wymagania dotyege przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaionych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactesmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgovdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, zd izgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t opraagoym przez Wykonawvecoraz poleceniami Inspektora
nadzoru . Wykonawca jest odpowiedzialny za stosewaetody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczewi planie i wyznaczenie wysad®@ wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i¢dnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej Iub
przekazanymi na fiinie przez Inspektora nadzoru .

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zosgamisungte przez Wykonawge
na wiasny koszt, z wyjkiem , kiedy dany hid okaze sk skutkiem btdu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wyscikorzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéri za ich doktadnét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementddt lpda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor zad uwzgédni wyniki bada materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzang kweste. Polecenia Inspektora nadzoru
powinny by wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez Inspektora nadzoru , pod dpgp
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutmipsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakb

Wykonawca jest zobowkany opracowd i przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakixi. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéé, zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwizi techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gamupcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentagprojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawieré&:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
» organizag} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaeobot,
» organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
* sposOb zapewnienia bhp.,
» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

* wykaz osOb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robdt,
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» system (sposéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakis wykonywanych robat,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza dguowadzenie baad,

* sposOGb oraz forem gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenonzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) cz$¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

« wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

* sSposOb i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uedlzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,waytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

* SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakai robo6t

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigma¢ zatazong
jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok robo6t i jakéci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzoad mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robo6t zstatliwoscig zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymilakumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam gkoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny,
aby zapewrd wykonanie robot zgodnie z umawWykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa,
7ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oksé&jacych procedury bada Inspektor nadzoruchzie
mie¢ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspekt@dzoru kdzie
przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach dotyczcych urzdzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod badawczych. 2di
niedocigniecia te lkeda tak powane, ze mog wplyngé ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materialéw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem lbadateriatow
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania probeértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdiy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada Inspektor nadzoruebizie mi€ zapewniop mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru WykonaweaZie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkolwybada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kogetypokrywa Zamawiagy. Pojemniki do pobierania
probek lgdg dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora nadzoru . Prolostaiczone
przez Wykonawe do badéa wykonywanych przez Inspektora nadzorgdd odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspakéoizoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniub badania, Wykonawca przedstawi nsnpe ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &iaghk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

Whyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywaniatiadi, pobierania prébek i badania materiatéow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawcgrbducent materialtdbw powinien mu udzeli
niezkzdnej pomocy. Inspektor nadzoru, dokaguupveryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegaqz
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamgaikow bada
wiasnych bad@kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru powinien pobiérprobki materialéw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru
oprze s wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgétinmateriatow i robot z dokumentac]
projektows i SST. Mae zlect, sam lub poprzez Wykonawgprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
bada niezalenemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite kogzoytérnych lub dodatkowych batla
pobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

» certyfikat na znak bezpieazgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

» deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
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- Polslg Normg (PN-EN) lub

- aprobai techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumendgywsg/magane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badgda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktdie spetniajtych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiowiagzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyaho& okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpuwacymi przepisami [2] spoczywa ha
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na biaco i lkeda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz eidska stibowego. Zapisy ¢ilg czytelne, dokonane
trwalg technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumidwida oznaczone kolejnym numerem grnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru .

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajenia jakéci i harmonogramow robdét,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru ,

- daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsich ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przea trakcie wykonywania
robot,
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- dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

- dane dotycge jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli daoiem, kto je przeprowadzat, inne istotne inforj@mac
0 przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaoydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowanie. $trojektant nie jest
jednak strog umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z elementdw
robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadzavsisposéb aigly w jednostkach przygfych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustaie

- korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawerdabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojanatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgdabzawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgldu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&ntacy projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powidiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiargdh
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwielydtlub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w
slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zviml/ykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich
robét. Bedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru nignpé.
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Obmiar gotowych robét duizie przeprowadzony z ¢ztcscig wymagam do celu miegicznej platnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odltnmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inspektora nadzoru .

7.2. Zasady ok&ania ilosci robot i materiatéw

Dlugosci i odlegtasici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej. Jali SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagdpgo inaczej, objosci beda wyliczone w m3
jako dtug@¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,eldg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét,akzé w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgich przeprowadzaesiv czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegeych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczeridg bwykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw.

W razie braku miejsca szkice niphy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiarow,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem oadz

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakaosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu. Odbior robét zanikggych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
0g6lnego pospu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzmajektu. Gotowé¢ danej cezsci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydovednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru . Odbiér duzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawleimentéw zawieragych
komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowmiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobot dokonuje Inspektor nadzoru .
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8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzettyggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio

jakaosci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowo do odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiem na pgimie o tym fakcie
Inspektora nadzoru .

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznexzprzez Zamawiagego w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalcowe] na podstawie przedionych dokumentdw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentagprojektovy i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoiea sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralmipetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub robdt uzupehniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumegtpopjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\esli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetniag lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz, zgodne z SST ,

- deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

- opinig¢ technologiczp sporadzom ha podstawie wszystkich wynikéw badapomiarow zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towamgych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazaniych robdt wiécicielom
urzadze,

- geodezyjp inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejgintaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nieldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wgeg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige kpdg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpghtych wyznaczy komisja.
8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidotrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresiarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarows ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptavg ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania skltadag st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty paérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneIMr 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).

Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13®z. 1555).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
Warunki techniczne wykonania instalacji westranych ,COBRTI INSTAL".

Polskie Normy i normy PN-EN —przywotane przez pktgmta w dokumentacji budowlane.

S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X SiTwymagania dotycge wykonania i odbioru wykopow
w gruntach |-V kategorii dla zadaniaBudowa Sieci Wodaggowej dla budowy pciu wielorodzinnych
budynkdéw mieszkalnych (budynki socjalne) wraz zopikey infrastruktuiy techniczg na dziatkach nr 663/3,
624/1, 4743 w miejscovd Mtawa, obeb nr 10

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot oblych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budoeey s
zgodnie z dokumentagcprojektowg obejmug :

a) mechaniczne wykonanie robot ziemnych wykopowych

b) reczne wykonanie robét ziemnych wykopowych

C) transport nadmiaru gruntu na odlegtdo 5,0 km

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w ST M-01.00.00.

1.5. Ogollne wymagania dotygze robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST M-01.00.00. pkt 5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatow na kateggrael wzgédem trudnéci ich odspajania zgodnie
z PN.

3. SPRAET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okr&lono w ST M-01.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST M-01.00.00 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robo6t podano w ST M-0Q000kt 5.

17



Prace geodezyjne zydane z wyznaczaniem i realizadpydrotechnicznych budowli ziemnych obejmu;j
miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacjw terenie (w nawgizaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczaegdi elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o robgcasnowe realizacyja, elementéw geometrycznych kolektora takich jak
osie, obrysy, kraedzie, zalamania itp.,

C) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpdnim jej gsiedztwie odpowiedniej ikmi reperow
wysokasciowych, przy czym punkty te powinny bydowigzane do geodezyjnej osnowy wyséiowe]
obowigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontkolv czasie realizacji budowli wymaganych nachyskarp, spadkow, osiadania
itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub pcgegdlnych jej etapdw) pomiaréw inwentaryzacyjnych
urzadzer i elementéw zakiczonych oraz spogdzanie plandéw sytuacyjnowysalaowych budowli i ich
aktualizacg.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jejgzi nalezy wykona zanim stanie giona niedospna.
Do robét przygotowawczych nalezaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektouzbrojenia.

Do tych robo6t naleg rowniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki @azych, oraz tymczasowe
przejazdy itp.

Ulozenie projektowanych kanatow najewykona w wykopach szeroko i y8ko przestrzennych o szerdkb
dna od 0,8 do 1,1m. W oparciu o uzgodnione plaryasyjno — wysokéciowe i profile podtane ustalt
lokalizacg uzbrojenia podziemnego i wykahagcznie prébne przekopy w celu ich odstami@. Odkryte
uzbrojenie podziemne nale podwiest i zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie mal@owiadomé uzytkownika uzbrojenia i przy udziale
nadzoru inwestorskiego ustatlalszy tok pogpowania robét.

Przed przysipieniem do robot ziemnych (wykonaniem wykopéw) pplelokiadnie rozpozréacah tras

wzdtuz wytyczonej osi, przygotowapunkty wysokéciowe, a kotki wyznaczage G kanatu zabezpieczy
swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ad&m urobku. Naly przewidzié€ przykrycia
wykopow pomostami dla przgia pieszych lub pojazdéw. Odktad urobku powinigrd dokonany tylko po
jednej stronie wykopu, w odledgic co najmniej 0,6m. od kraszi wykopu.

Podiae powinno by podtuznie wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdtezwart swojej
powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym megyeteodcinku na przynataych profilach. Rury natey
uktada na podsypce piaskowej gruod20cm.

Zasyp kanatu naky przeprowadz w trzech etapach:
| etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypkasyplia) z wysczeniem odcinkow na gtzach,
Il etap — po prébie szczelém ziacz rur naley wykona warstw ochronma w miejscach ziczy,

Il etap — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamjednoczesnym zagzczaniem i ewentuan
rozbiorky deskowa i rozporscian wykopu.

Zaleca s} stosowanie spetu, ktory mae jednoczénie zagszcza& po obu stronach przewodu. Stosowanie
ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlégtaco najmniej 10cm od rury. Niedopuszczalne jest
zrzucanie mas ziemi z samochodu béepdnio na rury. W przypadku wygtienia torfu oraz gliny naky
wykona wymiare gruntu rodzimego na piasek zagczalny, a jego zggzczanie wykonywa lekkim
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sprztem mechanicznym do 1s=0,97. Zasyp wykopéw odcipkd parkingami i drogami wewtrznymi,
nalezy zasypa zag:szczonym kruszywem do wshkdka 1s=1,0. Takim samym gruntem natezasypa rury

do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnymesaazeniem zasypki po obu stronach przewodu.
Prawidtowe zagszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskangiepnego napgizenia rur, warunkuje
uzyskanie witgciwej wytrzymatgci.

W przypadku wysipienia podczas prac woéd w wykopach, pglevykopy odwadni@ np. poprzez
zastosowanie igtofiltrow lub odpompowywavode pomp przeznaczosn do odwadniania wykopow oraz
nalezy wykona wymiare gruntu rodzimego porailzy obsypk kanatu a projektowanpodbudowy drogi.
Wymiare gruntu naley wykona& na piasek, a jego zeggczanie wykonyw@ lekkim sprztem
mechanicznym.

Podczas wykonywania robét ziemnych glezczegdla uwag zwrdcié na przestrzeganie przepisow BHP.
Wykopy o gtbokasci powyzej 1,2 m nalgy umacnié przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-8836 - 02
Roboty wykonywa zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbiorob6t budowlano -
montaowych cz. Il oraz Instrukcjami projektowania i mant rur z PVC i PE.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nae przestrzega postanowié zawartych w normie
przedmiotowej i ,Warunkach Technicznych Wykonan@dbioru. Roboty Ziemne”.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoieh stateczn@ w caltym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzge wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykojmh, podcécia lub
innych ods¢pstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrym stopniu przydatrici do
budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w spasdiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uklaganstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimowby bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O ile Inspektor Nadzoruwdopczasowe sktadowanie odspojonych gruntow, ayale
je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5 metra powsgj projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotygze zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotraiemnych powinno spetniawymagania,
dotyczce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartezi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh
Strefa korpusu

Minimalna wartd¢ Is dla nawierzchni 0,97

Gdrna warstwa o grukoi 20 cm 1

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyoé spetniai wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utégeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogssci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag;szczanie gruntow rodzimych, to najepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajacego
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uzyskanie wymaganych waft wskanika zagszczenia. Mégliwe do zastosowanidrodki, o ile nie g

okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deptacji Inspektorowi Nadzoru.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowargodndci z wymaganiami oki&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji prohkej i ST. W czasie kontroli szczeggluwag nalezy

zwrécié na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogassgaich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

c¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgbiich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \age okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-M-0100pkD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S-M-01MPK? 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach |-V kateigaoejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie robdt,

» wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lodikiad, obejmujce:

przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytaldun
» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
» profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

e zagszczenie powierzchni wykopu ,

odspojenie,
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* przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji teczniej,
* rozplantowanie urobku na odkfadzie ,
» wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
* rekultywacyg terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w ST M-01.00.00 pkt 10.

$-02.00.00 SIE WODOCI AGOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
budowy dla zadania:Budowa Sieci Wodagjowej dla budowy pciu wielorodzinnych budynkéw
mieszkalnych (budynki socjalne) wraz z ngemb infrastruktulg techniczg na dziatkach nr 663/3, 624/1,
4743 w miejscowsai Mtawa, obeb nr 10

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1

1.3. Okrdlenia podstawowe

1.3.1. Sié wodochgowa - uktad wodoggowy przewodow znajdagych s¢ poza budynkiem, siacy do
ci$nieniowego transportu wody do celéw konsumpcyjnych.

1.3.2. Uzbrojenie sieci wodagjowej - uradzenia zainstalowane na przewodzie ngelabe pohczeniami,
ksztaltkami staagce do celdw regulacyjnych, zabezpiegeggh, pomiarowych, czerpalnych, steych itp.

1.3.3. Wezet montaowy - miejsce, w ktérym nagtuje rozgagzienie odcinkow przewodow lub instalowanie
elementéw uzbrojenia. W sklaccmla wchoda m.in. ksztaltki , zicza, elementdéw uzbrojenia, itp.

1.3.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod @etyzeliwne uzbrojenia

1.3.5. Blok oporowy - betonowy blok wykonany w cehabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

1.3.6. Przewdd wodagjowy rozdzielczy — przewod wodagowy doprowadzapy wode od przewodu
magistralnego do przy¢zy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.3.7. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpigazeodociagu przy skrzyowaniu z drog lub autostrasl
1.3.8. Podporglizgowe — podparcia wodagu w rurze ochronne;j.

1.3.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowanaodlochg stuzaca do zamkricia doptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wegoci

1.3.9. Odbiory i préby énienia dla sieci

1.3.9.1. Odbiér techniczny exiowy - odbior techniczny robo6t zanigaiych przed catkowitym
zakaczeniem budowy przewodu, tj.: podéy odcinka przewodu przed badaniami jego szceinobiektow
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budowlanych na przewodzie, szczeicicodcinkdéw przewodu, warstwy ochronnej zasypkizateego odcinka
przewodu

1.3.9.2. Odbior techniczny koowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu p&afgzeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbigiiniczny odcinka przewodu w przypadku gdyzenon
by¢ wezeniej oddany do eksploataci

1.3.9.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielkootrzymana przez podzielenie sumy iloczynow
diugasci odcinkdw przewodu i odpowiadaych imsrednic przez catkowitdtugas¢ przewodu, w metrach

1.3.9.4. Préba hydrauliczna - préba szcz&dnw ktorej czynnikiem jest woda

1.3.10. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymaganiabw" pkt |.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,Wymagania ogphe 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyage materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST "Wymagania
ogolne”.

Dopuszcza i mazliwos¢ zastosowania w budynku wdzenr i materiatdbw zamiennych o parametrach
technicznych zgodnych z wdzeniami i materiatami okéeonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Sprzt do wykonania budowy sieci wodagowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania przytza sieci wodoggowej powinien wykazasie mazliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:

- koparek podsbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

4. TRANSPORT

4. 1. Ogoblne wymagania dotyaz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagagdne".
4. 2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieszaj je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewrevpdz rur w pozycji poziomej wzditusrodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadriovysiepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, iexyszczenia mieszanki i okenia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.
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4. 4. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisérodkami transportu, w sposéb zabezpiegaajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/673 1-08
5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S-M-00®MQ,Wymagania ogolne" . Wszystkie roboty
instalacyjne wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdtdanymi przez ,COBRTI
INSTAL".

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniaviale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkdw i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §t reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyraorse (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i e przekze Inspektorowi
Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne
Wykopy pod przydcze naley wykonat:

* mechanicznie przy ayciu sprztu koperkowego zabezpieczyoprzez skarpowanie o nachyleniu
skarp 1:0,6 dla gruntu kategorii lll

* w miejscach kolizji odkrywk wykona recznie
Roboty ziemne naly wykona zgodnie z przepisami normy branvej PN-B-10736 ,Roboty ziemne”.

Wykopy otwarte pod przewody wodaggowe i kanalizacyjne. Przed rozpeciem robét ziemnych natg
wytyczy¢ os przewodu zgodnie z ninieggdlokumentag. Metody wykonania robot — wykopuefznie lub
mechanicznie) powinny Bydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych, istacggo
uzbrojenia podziemnego oraz posiadanegoepraechanicznego.

5. 4. Roboty montawe
Sie¢ wodochgowa

Tematem opracowania projektowego jest budowa siedbchgowej wraz z przyczem. Zasilenie w
wodke nasspi z istniegcego odcinka sieci wodegjowe]j znajdujcej sk na dziatce nr 663/3, ofdv nr 10.

Nowoprojektowany odcinek sieci wodagowy wigczy¢ do istniejcych przewoddw sieci miejskiej o
przekroju PVC110 znajdagych sé na dziatkach nr 663/3, ktpistanowi wikasng miejslg. Sie¢ wykona z
rur PE100 SDR 11 PN16 110x10.

Whtgczenie projektowanego odcinka do istgogjj sieci przeprowad&iza pomog istniepcego trojnika
kotnierzowego zintegrowanego T DN100/100

Za trojnikiem zamontowazasuvg kotnierzowy zeliwng DN100mm, a za zasuw tuleja kotnierzowa
PE100 DN110. Zaswwzaopatrzy w trzpien i wyprowadzé ponad powierzchgiterenu przy pomocy
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teleskopowego przediania wrzeciona. Ca#é zakmczy¢ skrzynlg uliczrg zeliwnag osadzoa na bloku
betonowym 50x50x8cm.

Na wezle wodociagowym nr 2 zamontowano tréjniki segmentowo-redukgyjPE110/63, oraz
redukcg PE63/40. Za tréjnikiem zamontowaasuve DN4Omm, a za zasuwstudné wodomierzow dla
dziatki nr 624/15. Zasugvzaopatrzy w trzpier i wyprowadzt ponad powierzchgiterenu przy pomocy
teleskopowego przediania wrzeciona. Ca$6 zakaczy¢ skrzynly uliczrg zeliwng osadzom na bloku
betonowym 50x50x8cm. Sievodocigowa zakaczye hydrantem przeciwp@rowymi.

Dla zapewnienia wody do celéw pzpsiet uzbrot w hydranty nadziemne DN80mm, ktéredh
usytuowane na kolanigeliwnym stopowym i przediy¢ kré¢ccem dwukotnierzowym FF. Przed hydrantem
zamontowa zasuwg kotnierzowgs DN80 F4 z trzpieniem i skrzygkeliwna.

Sie¢ wodochgowa zabezpieczy blokami oporowymi betonowymi w miejscu zakaenia odcinka
wodocigowego oraz w miejscach naomych na wypchgcie rur przez énienie wody.

Zakres projektowanej sieci wodocigowej

1. Rura PE100 SDR 11 PN16 110x10

e wezetnrli?2 rura PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 QA0dp

e wezetnr2i3 rura PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 Q200

e wezetnr3i4 rura PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 Mp0

e wezetnr4ib rura PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 Arhie

e wezetnr5i6 rura PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 A0

e wezetnr6i7 rura PE100 SDR 17 PN10 110x6,6 001l
Razem: -277,00mb

2. Rura PE100 SDR 11 PN16 40x3,7 -3,00mb

3. Studnie wodomierzowe sztl

4. Hydranty nadziemne p.pddN80mm-2szt

Wykonanie Sieci
Przed rozpocgiem robot ziemnych natg wykona nastpujace czynnéci:
» Dokladnie wyznaczyuzbrojenie projektowanego pragka sieci
* Wyznaczy wykopy poprzez oznakowanie szerésid osi wykopow,

e Zaznaczy palikami trasy przebiegu istniglych uradzen podziemnych (ha podstawie planow
projektowanych i wywiadow z wigicielami posesiji)

» Trwale i widocznie (na czas robét) oznatmas projektowanej sieci

Roboty ziemne i montawe naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét”, Roboty ziemne na trasie projektogjasieci wodocigowej naley wykona& sposobem
mechanicznym orazecznie w obszarze strefy podsypki oraz przy kolizjiistniegcym uzbrojeniem
podziemnym.
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Przewody wodogigowe w wykopie ukltadana Iwno utazonej podsypce piaskowej grudmdp 10cm.
Po ula@eniu rur oznaczy przebieg trasy przytza tdmg identyfikacyjry utozona 20cm nad ruroggiem
koloru niebieskiego o szerod@ 200mm z zatopian wkladks identyfikacyjry miedziam 1,5mm2DY z
zamocowaniem jej do zasuwy. Po zéaiu rur wykona obsypk piaskows gr 10cm ponad wierzch rury, po
czym przej¢ do catkowitego wypetnienia wykopu. Uzbrojenie worgu (lokalizacg zasuw) oznaczy
tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700 nanigjacych trwatych obiektach budowlanych lub na
specjalnych stupkach metalowych. W miejscy skozyania wodocgigu z istniegcym uzbrojeniem wykopy
wykona: recznie.

Wykonany wodocig poddé prébie szczeln@i zgodnie z PN-81/B-10725, a po paiimym wyniku
préby przeprowadzi ptukanie, dezynfekej (przez chlorowanie) i zgtasiwykonany odcinek do odbioru
wiascicielowi sieci, a nagpnie woa@ zbadé laboratoryjnie w celu okéenia jej przydatngci do spaycia.

Kierownik budowy ze wzgldu na specyfik prowadzonych robo6t ziemnych i mombavych
zwigzanych z wykopami o gbokasci ponizej 1,5m, zgodnie z obowdujagcymi przepisami prawa
budowlanego (Art.21a Ustawy ,Prawo budowlane) jabowhzany do sporgzenia przed rozpoeeziem
robét, planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych prac nakdie. Przed rozpoegziem prac
obiekt musi by wytyczony w terenie poprzez organ Ay geodezyjnej oraz naie uzyska& wpis do
dziennika budowy. (Dz. U. Nr8, poz. 47, rozdziat83,1) Przed zasypaniem robét rgledokona
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U.8\poz. 47, rozdziat 5 § 18.1.).

Zastosowane rury mugposiada odpowiedni atest dopuszcgey je do stosowania w budownictwie
. Zaprojektowan gtebokas¢ i spadek ruroagu dostosowano do istnigego uksztattowania terenu,
ofcbokadsci posadowienia istniggych uradzer podziemnych oraz ¢bokas¢ wodocagu w punkcie
wiaczenia. G¢bokas¢ posadowienia ruroggu wynosisrednio 165m i natey go bezwzgjdnie przestrzegaze
wzgledu na granice przemarzania gruntu. SzczegOly datgczrasy przebiegu projektowanej sieci
wodochgowej zostaly przedstawione na gaonym do niniejszego opracowania planie sytuaeyjno
wysokaciowym w skali 1:500, profilu podiinym przyhcza i innych rysunkach szczegoétowych. ¢Sie
wodocihgowyg po utazeniu, w stanie odkrytym nate zgtost do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do dostawcy
wody w celu dokonania odbioru technicznego.

Oznakowanie sieci wodogjgowej

Tras sieci wodocigowej naley oznakowa lokalizacyjry tasma ostrzegawcz montowang 40 cm
ponad wierzchem rury. Armatura sieci wodggiwej powinna b§ oznakowana za pomgdednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN —B-09700, PN-86/BA09 oraz wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw i
hydrantow). Tabliczki umigi¢ w punktach widocznych w pobili przebiegajcych przewoddw sieci
wodochgowej nascianach zewgtrznych budynkow, trwatych parkanach. W przypadkakb trwatych
obiektow na terenie tabliczki nake montowa na stupkach metalowych z rury stalowej ocynkowddej32
na wysokéci 2,0 m nad poziomem terenu. Pép& wodocagu pod drogami oraz rowami najeoznakowa
za pomog stupkoéw znacznikowych, po obu stronach drogi lolwu, pomalowanych na niebiesko.

Zabezpieczenie ppo.

Zapotrzebowanie wody dla celow pp@rzyjmuje st zgodnie z Rozpogzlzeniem MSWIA z dnia
24.07.2009r. ( Dz. U. Nr 124, poz. 1130) w sprawsopatrzenia w wad oraz drog pgarowych.
Zabezpieczenie stanayprojektowane 25 HP nadziemne DN 80.

Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe naley umieszczéa przy wszystkich wztach (odgadzionych, zmianach kierunku) oraz
pod zasuwami, tréjnikami, kolanami i hydrantamiolBbporowy powinien by tak ustawiony, aby swtylng
sciarg opierat s¢ o grunt nienaruszony. W przypadku brakuzhweosci spetnienia tego warunku, naje
przestrzé migdzy tylms $ciamg bloku a gruntem rodzimym zalebetonem klasy B15 przygotowanym na
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miejscu. Odlegteé miedzy blokiem oporowym iscianky przewodu wodoggowego powinna ky nie
mniejsza ni 0,10 m. Przestrdemiedzy przewodem a blokiem nalezala betonem klasy B15 izolag go od
przewodu dwoma warstwami papy. Wykop dedrzej wierzchu bloku mma wykonywa dowolrg metod,
natomiast poriej -do rzdnej spodu bloku -wykop nate pogkbic¢ recznie tu przed jego posadowieniem,
zgodnie z normp BN-81/9192-04, Wykop w miejscu wbudowania blokuesg zasypywa (do rzdnej
wierzchu bloku) od strony przewodu wodgmwego.

Préby i odbiory:
Proby

Préke hydraulicza nalery przeprowadz po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntemzalbezpieczenia przed poruszeniem. Probyieniowe
nalezy wykon& na cknienie 1,0 MPa. Wodog uwaa sk za szczelny jeeli cisnienie prébne utrzymywane
jest przez okres 30 min. Proby nglavykona w obecnéci dostawcy wody. Przed oddaniem do eksploatacji
sie¢ powinna by poddana ptukaniu i dezynfekcji. Rurggiprzed oddaniem do eksploatacji rigleéoktadnie
przeptuk& i przeprowadz dezynfekog. Dezynfekcg przeprowadzi podchlorynem sodu lub wapna
zawieragcego co najmniej 50 mg Cl/I przy czasie kontaktugddziny. Po dezynfekcji przewody ponownie
przeptuka, a wod, podd& analizie bakteriologiczne.

Odbiory wodociqu

Odbiory techniczne rob6t sktadagic z odbioru technicznego gxiowego dla rob6t zanikggych i z
odbioru kaicowego po zakiczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny lzgodne z wymaganiami
PN-B-10725. Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotardbioréw
czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami poddzadowy, wynikami badabakteriologicznych,
wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzaggodezyjn jest przedtaony
podczas spisywania protokotu odbiorunkowego na podstawie ktorego przekazuje siwestorowi
wykonary sie.

Skrzyzowanie z istniepcym uzbrojeniem

W miejscach skrzsyowan z istniejcym uzbrojeniem naky wykona przekopy prébne w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Istrieg przewody naly zabezpieczy przed zalamaniem poprzez
podwieszenie lub ggie rurami potdwkowymi z podparciem geaianach wykopu.

Skrzyzowanie z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjriym

Wykopy w pobliu kabli naley wykonywa recznie a na kable zatg¢ rury ochronne dwudzielne
np. ,Arot”.

Skrzyzowanie z gazem

Wykopy w poblizu gazy nalgy wykonywa recznie a na ruroggu zatayé rury ochronne.

Skrzyzowanie z projektowanymi drogami

Wszystkie przdcia pod drogami zabezpiegzyurami ochronnymi o dlugei pozwalajcej na
wyprowadzenie kacéw rur o 0,5 m poza skarpowdw przydranych. Rury ochronne wykona_ z rur PE100
SDR17 i rur stalowych wedtug rysunku szczegotowdtagosci rur zostaty okrédone w czsci rysunkowe;j.

Rury ochronne

Rury ochronne wykona_ z rur PE100 SDR17 lub rulogtgch wedtug rysunku szczegétowego a
diugas¢, materiat isrednice rur ochronnych zostaty oki@ne w czsci rysunkowej. Rura ochronna stalowa
powinna by fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwaesty otuling z materialdw
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antykorozyjnych. Kace rury ochronnej nalg uszczelnt pianky poliuretanovs na odcinku 30 cm i
zabezpieczy gumowym manszetem ochronnym (opaska termokurcgliwa

Charakterystyka ekologiczna

Projektowana stewodochgowa nie kdzie miata negatywnego wptywu geodowisko. Zastosowane
materialy § dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetmigimagania sanitarne i ekologiczne, s
ekologicznie obajtne dla srodowiska. Przyjte rozwizania konstrukcyjno-technologiczne zapewqiaj
szczelné¢ zaprojektowanego wodagju.

Uwagi koncowe

» Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci i rpytacza traktowa¢ jako czynne,
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uytkownikédw i uzgadniajagc z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidaciji.

» Podczas prowadzonych robét ziemnych naly zachowa& szczegdly uwage przy zblizeniu
wykonywanej sieci i przylcza z uzbrojeniem podziemnym, roboty w ohlgbie istniejacego
uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie.

* Na wszystkich skrzyowaniach wodocagu z kablem elektroenergetycznym zaltyé na wiw
przewdd rure ostonowg dwudzielng ,Arot” A110 PS L= 2,00mb

W przypadku rozbieznosci posadowienia rzdnych istniejacego uzbrojenia podziemnego od
zatozonych w projekcie budowlanym naley dalszy sposob prowadzenia prac ziemnych ustélz
inspektorem nadzoru lub projektantem.

» Dopuszcza si mozliwosé zastosowania urgdzen i materiatbw zamiennych o parametrach
technicznych zgodnych z urgdzeniami i materiatami okreslonymi w projekcie budowlanym.

* Projektant nie ponosi odpowiedziafigo za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym
nienaniesionym (niezinwentaryzowanym) na planieuagyjno- wysokéciowym, w przypadku
natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie wydae nalgy traktowa& jako czynne,
powiadomé¢ inspektora nadzoru, odkopaneagdzenie zabezpieczy

* Wszelkie zmiany i odspstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymaggpdy i akceptacji
projektanta przed ich wykonaniem.

» Po zakaiczeniu rob6t montazowych i ziemnych teren doprowada do stanu pierwotnego

* Nawierzchnie istniegcych drog gruntowych naley po robotach doprowadzé do stanu
pierwotnego i podda odbiorowi przez wiacicieli.

Dobrane w projekcie ugglzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych predtiv zostaty
przyjete celem rzetelnego opracowania projektu, tlimdajac jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z
rozporadzeniem ministra infrastruktury z dnia 03.07.2008rsprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U.NR 120 poz 1133) ,Celdmjast wyeliminowanie konkurencji” Mtdiwe jest
przyjecie innych materiatdw i uszlzer niz zaprojektowane pod warunkiem zastosowane materialy i
urzadzenia kda miaty parametry takie jak praye w obliczeniach lub pokazane na rysunkach. Zastase
materialy i uradzenia musza méeaktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

Wszystkie roboty instalacyjne wykohazgodnie z warunkami technicznymi wykonania sieci
zewrgtrznych wodocigowych wydanymi przez ,COBRTI INSTAL”
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6. 1. Ogolne zasady kontroli jada robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania oglin
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6. 2. 1 Badania przed przypteniem do robot

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykénaprawdzenia wszystkich zywanych
materiatéw, do betonu i zapraw i ustaleceptug.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztmyob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Inspektora nadzoru .

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kzinych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngécia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szeroéa, grubdci i zagsszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,

- sprawdzenie zgodio z dokumentagjprojektow tras i rzdnych posadowienia wdzeh
- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikbéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kzinych posadowienia

6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegizi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodoyicksze nk 0,1 m,
- odchylenie grubixi warstwy podtga nie powinno przekracza 3 cm,
- odchylenie szerokgi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchydenidlegidci osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praex&t + 5 mm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST S-M-0Q@@®MONymagania ogolne™.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci woggoive; .
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem ékre/ch tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe sieci wodoaggowej,

- zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdélnego pest robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogolne" .
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodgowej obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatdw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z jeggwodnieniem,

- przygotowanie podi@a

- utozenie przewoddw wodoggiowych z montzem armatury ,

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwranych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.
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