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1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Opracowanie zawiera projekt wykonawczy (I etap) wentylacji pomieszczeń 
przebudowywanego Budynku Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13.  
przebudowy zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 2009.12.14 decyzja nr 660/09. 
Celem opracowanego projektu jest uzyskanie podziału inwestycji na dwa etapy. 
Etap I przebudowa  budynku frontowego IV kondygnacyjnego od strony rynku z 
dobudową klatki schodowej ewakuacyjnej.  
  
2. OPIS TECHNICZNY 
 
2.1. Stan projektowany 
 
Projekt obejmuje swym zakresem rozwiązania wentylacji oraz wentylacji z 
chłodzeniem pomieszczeń Domu Kultury.  
 
2.2. Instalacja wentylacji N1/W1  
 
Instalacja wentylacji N1/W1 (pokoje biurowe, sala konferencyjna, foyer, pracownia w 
piwnicy) zrealizowana została z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej sekcyjnej typu 
VS-40 (VTS Clima) zlokalizowanej w technicznej części poddasza. Centrala 
wyposaŜona została w następujące bloki sekcyjne:  

- filtracji - części nawiewnej i wywiewnej,  
- odzysku ciepła (wymiennik obrotowy), 
- nagrzewnicy wodnej, 
- chłodnicy freonowej, 
- wentylatorów nawiewnego i wywiewnego. 

Zaczerp i wyrzut powietrza zewnętrznego odbywa się czerpnią i wyrzutnią dachową. 
Powietrze wentylacyjne nawiewne, ogrzane zimą i schłodzone latem, rozprowadzone 
zostało siecią kanałów wentylacyjnych ocynkowanych o przekroju prostokątnym i 
kołowym. 
Nawiew i wywiew z poszczególnych pomieszczeń zrealizowano kratkami 
wentylacyjnymi oraz anemostatami prostokątnymi montowanymi w płytach sufitu 
podwieszanego . 
Celem ograniczenia przeniesienia hałasu pochodzącego od wentylatorów centrali  
zaprojektowano tłumiki akustyczne na kanałach nawiewnym i wywiewnym. 
Ilości powietrza wentylacyjnego dobrano zakładając w pomieszczeniach krotność 
wymian na poziomie: 
- pokoje biurowe oraz foyer - 2,0 wym./h, 
- pracownie – 4 wym./h, 
- sala konferencyjna – 5 wym./h, 
krotności wymian zostały zweryfikowane z uwzględnieniem minimalnej ilości powierza 
zewnętrznego przypadającej na 1 osobę (30m3/h). 
Dzięki zastosowaniu w centrali regulatorów prędkości wentylatorów (falowniki) centrala 
pracować będzie w sposób ciągły w obniŜeniem wydajności poza godzinami pracy 
Domu Kultury zapewniając minimalną wymianę powietrza na poziomie grawitacyjnym 
(0,5-1 wym./h). 
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Dodatkowo w Sali Konferencyjnej zaprojektowano z uwagi na znaczne zyski ciepła 
zespół indywidualnej klimatyzacji z wykorzystaniem układu klimatyzacji typu MULTI-
SPLIT (f-my) Mitsubishi. 
 
2.2. Instalacja wentylacji N2/W2  
 
Projektowana instalacja wentylacji N2/W2 obsługiwać będzie pracownie plastyczną, 
muzyczną. 
Instalacja zaprojektowana  została z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej sekcyjnej 
typu VS-55 (VTS Clima) zlokalizowanej w technicznej części poddasza. Centrala 
wyposaŜona została w następujące bloki sekcyjne:  

- filtracji - części nawiewnej i wywiewnej,  
- odzysku ciepła (wymiennik obrotowy), 
- nagrzewnicy wodnej, 
- chłodnicy freonowej, 
- wentylatorów nawiewnego i wywiewnego. 

Zaczerp i wyrzut powietrza zewnętrznego odbywa się czerpnią i wyrzutnią dachową. 
Powietrze wentylacyjne nawiewne, ogrzane zimą i schłodzone latem, rozprowadzone 
zostało siecią kanałów wentylacyjnych ocynkowanych o przekroju prostokątnym i 
kołowym. 
Nawiew i wywiew z poszczególnych pomieszczeń zrealizowano kratkami 
wentylacyjnymi oraz anemostatami prostokątnymi montowanymi w płytach sufitu 
podwieszanego . 
Celem ograniczenia przeniesienia hałasu pochodzącego od wentylatorów centrali  
zaprojektowano tłumiki akustyczne na kanałach nawiewnym i wywiewnym. 
W związku z obsługą przez układ N2/W2 w przyszłości salę taneczną naleŜy w 
zadeklować kanały doprowadzone do tego pomieszczenia oraz zmniejszyć wydajność 
centrali przez odpowiednią nastawę na falownikach wentylatorów.  
Ilości powietrza wentylacyjnego dobrano zakładając w pomieszczeniach krotność 
wymian na poziomie – 4 wym./h, krotności wymian zostały zweryfikowane z 
uwzględnieniem minimalnej ilości powierza zewnętrznego przypadającej na 1 osobę 
(30m3/h). 
 
2.3. Instalacja wentylacji N3/W3  
 
Instalacja wentylacji N3/W3 (kawiarnia) został zaprojektowany z wykorzystaniem 
centrali wentylacyjnej podwieszanej typu VS-10 (VTS Clima) zlokalizowanej ponad 
sufitem podwieszanym zaplecza kawiarni oraz kanałowego wywiewnego wentylatora 
typu TD800/200 (Venture Industries). 
Centrala wyposaŜona została w następujące bloki sekcyjne:  

- filtracji - części nawiewnej i wywiewnej,  
- nagrzewnicy wodnej, 
- wentylatora nawiewnego, 
- tłumienia. 

Zaczerp powietrza zewnętrznego odbywa się czerpnią  ścienną wyrzut natomiast  
wyrzutnią dachową. 
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Powietrze wentylacyjne nawiewne, ogrzane zimą rozprowadzone zostało siecią 
kanałów wentylacyjnych ocynkowanych o przekroju prostokątnym i kołowym. 
Nawiew i wywiew z poszczególnych stref kawiarni zrealizowano kratkami 
wentylacyjnymi oraz anemostatami prostokątnymi montowanymi w płytach sufitu 
podwieszanego . 
Ilości powietrza wentylacyjnego dobrano zakładając w pomieszczeniach krotność 
wymian na poziomie wymian na poziomie: 
- kuchnia - 20 wym./h, 
- kawiarnia – 4 wym./h, 
- zmywalnia – 6 wym./h, 
- magazyn – 2 wym./h. 
W uwagi na małą uciąŜliwość części kuchennej (brak moŜliwości przygotowywania 
posiłków) na kuchenką czteropalnikową przewidziany zostanie pochłaniacz z filtrem 
tłuszczowym oraz węglowym (eliminacja potencjalnych zapachów). 
W związku z niewielką kubaturą kawiarni wraz z zapleczem oraz otwartą częścią 
kuchenną   zaprojektowany układ obejmuje nawiew do części konsumpcyjnej oraz 
wywiew z zaplecza. 
Dzięki zastosowaniu regulatorów obrotów wentylatora kanałowego i centrali poza 
godzinami pracy kawiarni instalacja pracować będzie ze zmniejszoną wydajnością 
zapewniając minimalną ilość powietrza wentylacyjnego na poziomie 1 wym./h. 
 
2.4. Instalacja wentylacji N5/W5  
 
Instalacja wentylacji N5/W5 – I etap realizacji -  (kabina operatora) zrealizowana 
została z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej podwieszanej typu VS-10 (VTS Clima) 
zlokalizowanej w projektornii oraz kanałowego wywiewnego wentylatora typu 
TD800/200 (Venture Industries). 
Centrala wyposaŜona została w następujące bloki sekcyjne:  

- filtracji - części nawiewnej i wywiewnej,  
- nagrzewnicy wodnej, 
- chłodnicy freonowej, 
- wentylatora nawiewnego, 
- tłumienia. 

Zaczerp powietrza zewnętrznego odbywa się czerpnią ścienną wyrzut natomiast  
zrealizowano ponad dach wolnymi kanałami grawitacyjnymi. 
Powietrze wentylacyjne nawiewne, ogrzane zimą oraz schłodzone latem 
rozprowadzone zostało siecią kanałów wentylacyjnych ocynkowanych o przekroju 
prostokątnym i kołowym. 
Nawiew zrealizowano kratkami wentylacyjnymi montowanymi bezpośrednio na 
kanałach wentylacyjnych. Wywiew odbywać się będzie poprzez układ technologiczny 
wywiewny  projektora. 
Ilości powietrza wentylacyjnego dobrano na podstawie wymagań technologicznych 
projektora zapewniając wymianę powietrza na poziomie ok. 10 wym./h. 
Dzięki zastosowaniu regulatorów obrotów wentylatora kanałowego i centrali poza 
godzinami projekcji instalacja pracować będzie ze zmniejszoną wydajnością 
zapewniając minimalną ilość powietrza wentylacyjnego na poziomie 2 wym./h. 
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2.5. Instalacja wentylacji pomieszcze ń sanitarnych 

 
Pomieszczenia sanitarne zostaną zwentylowane poprzez układy z wykorzystaniem 
wentylatorów kanałowych typu TD800/200, TD500/160 oraz EDM 100 (Venture 
Industries) (zlokalizowanych w przestrzeni technicznej poddasza) wraz z instalacją 
kanałową (kanały ocynkowane typu SPIRO oraz elastyczne typu FLEX) i 
anemostatami wywiewnymi montowanymi w suficie podwieszanym. Powietrze 
usuwane jest ponad dach projektowanymi kanałami stalowymi oraz grawitacyjnymi. 
Instalacje pracują w sposób ciągły i załączane będą niezaleŜnie układem zegarowym.  
Nawiew do pomieszczeń odbywa się pośrednio poprzez kratki drzwiowe. 
Ilości powietrza wentylacyjnego zostały obliczone na podstawie wymagań sanitarnych 
tj. przyjmując 50m3/h na kabinę oraz 30m3/h na pisuar. 
 
 
2.6. Instalacja wentylacji – magazyny pomieszczenia  pomocnicze 
 
Pomieszczenia pomocnicze zwentylowano układami wentylacji kanałowej wraz z 
wentylatorem kanałowym TD800/200 oraz dachowym TH800. 
Instalacje podłączono do wolnego kanału instalacji grawitacyjnej (magazyny 
oświetlenia i rekwizytów) lub nowoprojektowanej instalacji kanałowej (rury ocynkowane 
SPIRO) –magazyn sceny, dekoratornia. 
Wyrzut powietrza odbywa się ponad dach.  
Nawiew do pomieszczeń odbywa się pośrednio ze sceny oraz komunikacji, do których 
nawiewane jest powietrze z central N1, N4. 
Ilości powietrza wentylacyjnego przyjęto na poziomie min. od 1,5 do 2 wym./h przy 
załoŜeniu ciągłej pracy instalacji 
 
2.7. Instalacja zasilania chłodnic central  
 
Chłodnice central wentylacyjnych zasilane będą z indywidualnych agregatów 
skraplających. Instalacja chłodnicza miedziana izolowana zostanie otulinami 
kauczukowymi grubości 13mm. 
 
2.8. Instalacja klimatyzacji serwerowni  
 
W pomieszczeniu serwerowni przewidziano indywidualny klimatyzator z układem do 
pracy całorocznej (f-my Mitsubishi). 
 
2.9. Ochrona przeciwpo Ŝarowa  
 
Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia poŜarowego 
zabezpieczone zostaną zespołami klap przeciwpoŜarowych z wyzwalaczami 
topikowymi. Klapy przeciwpoŜarowe posiadać będą odporność ogniową równą 
odporności ogniowej przegrody, w której zostały zamontowane. Proponuje się montaŜ 
klap przeciwpoŜarowych o odporności ogniowej EIS120. 
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3. OBLICZENIA 
 
3.1. ZałoŜenia projektowe 
 
Przyjęto parametry powietrza zewnętrznego: 

Lato:  t=32oC, ϕ=45%, 

Zima:  t=-20oC, ϕ=100% 

Parametry powietrza w pomieszczeniach: 

Parametry powietrza nawiewanego: 

Zima    

- centrale N1/W1, N2/W2, N3/W3, N5 -  t=20oC, ϕ-wynikowa, 

- centrala N4/W4 t=26oC, ϕ-wynikowa, 

Lato   

- centrale N1/W1, N2/W2, N5 -  t=18-22oC, ϕ-wynikowa, 

- centrala N4/W4 t=14-24oC, ϕ-wynikowa, 

 
3.2. Tabela rozdziału powietrza 
 

Pomieszczenie Powierzchnia Kubatura 
Ilość pow. 

nawiew 
Ilość pow. 
wywiew 

Krotność 
wymian 

Numer 
instalacji 

  m2 m3 m3/h m3/h wym./h   
PIWNICA             

-1.01 Sala muzyczna 27,09 70,4 275 275 3,9 N1/W1 
-1.02 Pom. 
Wodomierza 9,52 24,8 pośr. 35 1,4 W1a 
-1.05 Rozdzielnia 8,38 21,8 pośr. 35 1,6 W1a 
-1.06 Serwerownia 8,38 21,8 pośr. 50 1,6 W1a 
-1.03 Rozdzielnia 6,85 17,8 pośr. 50 2,8 W1a 
-1.04 WC 3,94 10,2 pośr. 50 4,9 WC1 
-1.12 Pom. Porządkowe 8,09 21,0 pośr. 40 14,3 WC1 
-1.07 Magazynek 8,00 20,8 pośr. 40 1,9 W1c 

-1.08 Pracownia 
dekoracyjna 32,58 84,7 pośr. 165 1,9 W1c 
-1.09 Komunikacja  32,78 86,9 300 pośr. 3,5 N1 
-1.11 Rozdzielnia C.O. 17,00 44,2 pośr. 80 1,8 W1c 
-1.13 Magazyn sceny 38,00 98,8 pośr. 200 2,0 W1c 
              

PARTER             

0.01 
Foyer+recepcja+szatnia 116,47 343,6 750 360 2,2 N1/W1 
0.03 Kasa kina 7,68 22,7 pośr. 50 2,2 W1 
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0.04 WC 3,52 10,4 pośr. 80 7,7 WC1 
0.05 WC 5,98 17,6 pośr. 100 5,7 WC1 
0.06 WC 6,53 19,3 pośr. 110 5,7 WC1 
0.07 WC 4,88 14,4 pośr. 50 3,5 WC1 
              

I PIĘTRO 
1.01 Sala konferencyjna 92,81 271,0 1440 1440 5,3 N1/W1 

1.04 pomieszczenie 
socjalne 16,02 46,8 pośr. 100 2,1 W1 

1.09 Pomieszczenie 
porządkowe 2,48 7,24 pośr. 20 2,8 WC1 
1.10 WC 2,57 7,5 pośr. 50 6,7 WC1 
1.11 WC 9,12 26,6 pośr. 80 3,0 WC1 
1.12 WC 9,13 26,7 pośr. 100 3,8 WC1 
1.14 Kabina operatora 26,48 78,1 750 750 9,6 N5/W5 
1.05 Kuchnia 8,40 24,5 pośr. 510 20,8 W3 
1.06 Zmywalnia 3,90 11,4 pośr. 70 6,1 W3 
1.08 Magazynek 2,82 8,2 pośr. 20 2,4 W3 
1.02 Kawiarnia 51,36 150,0 600 pośr. 4,1 N3 
              

II PIĘTRO             
2.01 Sala wokalna 34,90 101,9 420 420 4,1 N2/W2 
2.02 Sala plastyczna 35,19 102,8 460 460 4,5 N2/W2 
2.03 Sala plastyczna 59,13 172,7 710 710 4 N2/W2 
2.06 Studio nagraniowe 22,00 64,2 220 220 3,4    N2/W2 
2.07 Sala muzyczna 41,20 120,3 500 500 4,2    N2/W2 
2.11 Pom. Sprzątaczki 2,67 7,8 pośr. 20 2,6    WC2 
2.12 WC 5,33 15,6 pośr. 50 3,2    WC2 
2.13 WC 3,77 11,0 pośr. 80 7,3    WC2 
        

Pomieszczenie Powierzchnia Kubatura 
Ilość pow. 

nawiew 
Ilość pow. 
wywiew 

Krotność 
wymian 

Numer 
instalacji 

  m2 m3 m3/h m3/h wym./h   
III PIĘTRO             

3.01 Biblioteka 
multimedialna 41,93 120,34 270 270 2,0 N1/W1 
3.02 Pokój dyrektora 20,81 59,72 120 120 2,0 N1/W1 
3.03 Sekretariat 11,50 33,05 65 65 2,0 W1 
3.04 Kadry 11,33 32,52 65 65 2,0 W1 
3.05 Księgowość 13,59 39,00 80 80 2,0 N1/W1 
3.07 Pom. Socjalne 8,32 23,9 pośr. 50 2,0 W1 
3.08 Pokój instruktorski 9,24 26,5 50 50 2,0 N1/W1 
3.09 Pokój instruktorski 9,24 26,5 50 50 2,0 N1/W1 
3.10 Pokój instruktorski 9,24 26,5 50 50 2,0 N1/W1 
3.11 Pokój instruktorski 9,24 26,5 50 50 2,0 N1/W1 
3.12 Pokój instruktorski 10,61 30,5 60 60 2,0 N1/W1 
3.16 Pom. Porządkowe 3,02 8,7 pośr. 50 2,0 WC2 
3.17 WC 5,57 17,1 pośr. 50 2,0 WC2 
3.18 WC 3,97 11,4 pośr. 50 2,0 WC2 
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4. DOBÓR URZĄDZEŃ 
 
Centrala wentylacyjna N1/W1: 

nawiewno-wywiewna typu VS-40R-RHC/SS  (VTS Clima) – wykonanie prawe 
- wydajność powietrza nawiew 3.370m3/h, 
- spręŜ dyspozycyjny nawiew ∆∆∆∆p=300 Pa, 
- wydajność powietrza wywiew 3.040m3/h, 
- spręŜ dyspozycyjny wywiew ∆∆∆∆p=300 Pa, 
- wentylatory zasilanie 400V/2x1,5kW 
- nagrzewnica wodna Q=19kW, 
- chłodnica freonowa Q=16kW 
wraz z układem sterującym. 
 
Agregat skraplający centrali A1 typ PUHZ-125 VHA3-A1  (Mitsubishi) wraz z modułem 
sterującym PAC-IF011B-E . 
 
Wentylator wywiewny W1a: 
 wentylator kanałowy typu TD500/160 (Venture Industries) 
-  wydajność powietrza 155m3/h, 
- spręŜ dyspozycyjny ∆∆∆∆p=200 Pa, 
- zasilanie 230V/50Hz,  
- moc 24 W, 
 
Wentylator wywiewny W1c: 
 wentylator kanałowy typu TD800/200 (Venture Industries) 
-  wydajność powietrza 485m3/h, 
- spręŜ dyspozycyjny ∆∆∆∆p=260 Pa, 
- zasilanie 230V/50Hz,  
- moc 120W, 
 
Wentylator wywiewny W1d: 
 wentylator dachowy typu TH800/200 (Venture Industries) 
-  wydajność powietrza 480m3/h, 
- spręŜ dyspozycyjny ∆∆∆∆p=250 Pa, 
- zasilanie 230V/50Hz,  
- moc 140W, 
 
Centrala wentylacyjna N2/W2: 

nawiewno-wywiewna typu VS-55L-RHC/SS  (VTS Clima) – wykonanie lewe 
- wydajność powietrza nawiew 4.530m3/h, 
- spręŜ dyspozycyjny nawiew ∆∆∆∆p=300 Pa, 
- wydajność powietrza wywiew 4.530m3/h, 
- spręŜ dyspozycyjny wywiew ∆∆∆∆p=300 Pa, 
- wentylatory zasilanie 400V/2x1,5kW 
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- nagrzewnica wodna Q=21kW, 
- chłodnica freonowa Q=22W 
wraz z układem sterującym. 
 
Agregat skraplający centrali A2 typ PUHZ-200 YKA (Mitsubishi) wraz z modułem 
sterującym PAC-IF011B-E . 
 
Centrala wentylacyjna N3: 

Nawiewna podwieszana typu VS-10-R-H/S-T  (VTS Clima) – wykonanie prawe 
- wydajność powietrza nawiew 600m3/h, 
- spręŜ dyspozycyjny nawiew ∆∆∆∆p=150 Pa, 
- wentylatory zasilanie 230V/0,9kW 
- nagrzewnica wodna Q=8kW, 
wraz z układem sterującym. 
 
Wentylator wywiewny W3: 
 wentylator kanałowy typu TD800/200 (Venture Industries) 
-  wydajność powietrza 600m3/h, 
- spręŜ dyspozycyjny ∆∆∆∆p=250 Pa, 
- zasilanie 230V/50Hz,  
- moc 120 W, 
 
Centrala wentylacyjna N5: 

Nawiewna podwieszana typu VS-10-R-HC/S-T  (VTS Clima) – wykonanie prawe 
- wydajność powietrza nawiew 750m3/h, 
- spręŜ dyspozycyjny nawiew ∆∆∆∆p=100 Pa, 
- wentylatory zasilanie 230V/0,9kW 
- nagrzewnica wodna Q=10kW, 
- chłodnica freonowa Q=4,4kW 
wraz z układem sterującym. 
 
Agregat skraplający centrali A5 typ MUZ-GA-42VA (Mitsubishi) wraz z modułem 
sterującym PAC-IF011B-E . 
 
Wentylator wywiewny W5: 
 wentylator kanałowy typu TD800/200 (Venture Industries) 
-  wydajność powietrza 750m3/h, 
- spręŜ dyspozycyjny ∆∆∆∆p=170 Pa, 
- zasilanie 230V/50Hz,  
- moc 120 W, 
 
Wentylatory wywiewne sanitariaty dobrano: 
WC1  wentylator kanałowy typu TD800/200 (Venture Industries) 
-  wydajność powietrza 680m3/h, 
- spręŜ dyspozycyjny ∆∆∆∆p=200 Pa, 
- zasilanie 230V/50Hz,  
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- moc 120 W, 
 
WC2 wentylator kanałowy  typu TD500/160 
-  wydajność powietrza 330m3/h, 
- spręŜ dyspozycyjny ∆∆∆∆p=180 Pa, 
- zasilanie 230V/50Hz,  
- moc 50 W, 
 
WC2 wentylator kanałowy  typu EDM 100 
-  wydajność powietrza 50m3/h, 
- spręŜ dyspozycyjny ∆∆∆∆p=19 Pa, 
- zasilanie 230V/50Hz,  
- moc 13 W, 
 
Układ klimatyzacji Sali Konferencyjnej K1dobrano układ systemu Multi-Split  typ MXZ-
4A80VA+2xMSZ-FD50  (Mitsubishi)  
 
Układ klimatyzacji serwerowni K2 dobrano klimatyzator  typ PUHZ-RP50VHA4 + PKA-
50HAL (Mitsubishi) wraz z zestawem do pracy całorocznej.  
 
5. UWAGI KOŃCOWE 
 

- przestrzegać okresowych wymian filtrów i przeglądów zawartych w DTR 
urządzeń, 

- zapewnić łatwy dostęp do konserwacji urządzeń umieszczonych powyŜej 
sufitów podwieszanych i przestrzeni technicznej (wentylatory kanałowe), 

- układy nawiewne i wywiewne obsługujące te same pomieszczenia spiąć 
elektrycznie, 

- skropliny z klimatyzatorów odprowadzić do najbliŜszego pionu 
kanalizacyjnego, odprowadzenie kondensatu zasyfonować, 

- filtry i wentylatory centrali wyposaŜyć w presostaty, 
- centrale wyposaŜyć w układy starowania temperaturą nawiewu, 

wydajnością wentylatorów oraz zabezpieczenia przeciwzamroŜeniowe, 
- ostateczne usytuowanie włączników i elementów sterujących ustalić z 

przyszłym UŜytkownikiem na etapie montaŜu, 
- kanały nawiewne układów N1/W1, N2/W2, N5 zostaną zaizolowane 

matami z wełny mineralnej w osłonie folii aluminiowej gr. 30 i 50 mm, 
- wszelkie prace wykonać zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru 

Robót Sanitarnych oraz przepisami BHP. 
 


